

## Kostenermittlung I nach DIN 276-1: 2006-11 Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Umnutzung Wohnung zu KITA - Variante 1 - Nutzung EG ohne OG		
<b>Zweckbestimmung:</b>			
<b>Grundstück, Lage:</b>	Gemarkung Trebel, Flur 2, Flurstück 247 / 131	<b>Größe:</b>	
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Trebel		
<b>Planverfasser:</b>	Gabriele Meyer-Herms, Dipl.-Ing. Architektin; 29439 Lüchow; Mauerstr. 1		
<b>Gebäudeform:</b>		<b>Bauart:</b>	
<b>Brutto-Grundfläche:</b>	334,8	<b>Brutto-Rauminh.:</b>	903,96
<b>Vorgesehene Ausführungszeit:</b>			
<b>Verwendete Unterlagen (Pläne, Berechnungen, Erläuterungen, Grundlagen der Kostenermittlung und Finanzierung):</b>	Skizze vom 13.04.2011		
<b>Kostenermittlung Kostenstand</b>			

### Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Umnutzung Wohnung zu KITA - Variante 1 - Nutzung EG ohne OG		
	<b>Zusammenstellung</b>		
100	Grundstück		- €
200	Herrichten und Erschließen		2.300,00 €
300	Bauwerk -Baukonstruktionen		59.290,00 €
400	Bauwerk -Technische Anlagen		46.450,00 €
500	Außenanlagen		17.405,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke		- €
700	Baunebenkosten		18.816,75 €
	<b>Summe netto</b>		<b>144.261,75 €</b>
	Mwst z.Z. 19 %		27.409,73 €
	<b>Summe brutto</b>		<b>171.671,48 €</b>
<b>Kostenberechnung , gesamte Maßnahme</b>			

## Kostenermittlung I nach DIN 276-1: 2006-11 Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Umnutzung Wohnung zu KITA - Variante 2 - Nutzung EG u. OG		
Zweckbestimmung:			
Grundstück, Lage:	Gemarkung Trebel, Flur 2, Flurstück 247 / 131	Größe:	
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Trebel		
Planverfasser:	Gabriele Meyer-Herms, Dipl.-Ing. Architektin; 29439 Lüchow; Mauerstr. 1		
Gebäudeform:		Bauart:	
Brutto-Grundfläche:	334,8	Brutto-Rauminh.:	903,96
Vorgesehene Ausführungszeit:			
Verwendete Unterlagen (Pläne, Berechnungen, Erläuterungen, Grundlagen der Kostenermittlung und Finanzierung):	Skizze vom 13.04.2011		
Kostenermittlung Kostenstand			

### Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Umnutzung Wohnung zu KITA - Variante 2 - Nutzung EG u. OG						
	Zusammenstellung						
100	Grundstück						- €
200	Herrichten und Erschließen						2.300,00 €
300	Bauwerk -Baukonstruktionen						102.105,00 €
400	Bauwerk -Technische Anlagen						66.375,00 €
500	Außenanlagen						17.405,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke						- €
700	Baunebenkosten						28.227,75 €
	<b>Summe netto</b>						<b>216.412,75 €</b>
	Mwst z.Z. 19 %						41.118,42 €
	<b>Summe brutto</b>						<b>257.531,17 €</b>
<b>Kostenberechnung , gesamte Maßnahme</b>							

## Kostenermittlung I nach DIN 276-1: 2006-11 Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Spielkreis in Trebel - Container-Variante		
Zweckbestimmung:			
Grundstück, Lage:	Gemarkung Trebel, Flur 2, Flurstück 247 / 131	Größe:	
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Trebel		
Planverfasser:	Gabriele Meyer-Herms, Dipl.-Ing. Architektin; 29439 Lüchow; Mauerstr. 1		
Gebäudeform:		Bauart:	
Brutto-Grundfläche:	88,70	Brutto-Rauminh.:	
Vorgesehene Ausführungszeit:			
Verwendete Unterlagen (Pläne, Berechnungen, Erläuterungen, Grundlagen der Kostenermittlung und Finanzierung):	Angebot vom 27.04.2011		
Kostenermittlung Kostenstand			

### Kostenberechnung

<b>Bauvorhaben:</b>	Spielkreis in Trebel - Container-Variante		
	Zusammenstellung		
100	Grundstück		- €
200	Herrichten und Erschließen		8.500,00 €
300	Bauwerk -Baukonstruktionen		50.800,00 €
400	Bauwerk -Technische Anlagen		550,00 €
500	Außenanlagen		12.125,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke		- €
700	Baunebenkosten		10.796,25 €
	<b>Summe netto</b>		<b>82.771,25 €</b>
	Mwst z.Z. 19 %		15.726,54 €
	<b>Summe brutto</b>		<b>98.497,79 €</b>

### Kostenberechnung , gesamte Maßnahme

--	--	--	--