

LV-Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

2022008

FGP - FEUERWEHRGERÄTEHAUS PLATE

Bauvorhaben

Bauherr

Bauleitung

ralf pohlmann : architekten

kiefen 26

29496 waddeweitz

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.322.315,75 EUR
- zzgl. MwSt:	249.669,56 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.571.985,31 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

LV-Kostenschätzung (nur LV-Ebene 1)

ralf pohlmann : architekten
kiefen 26
29496 waddeweitz
Tel.: 05849-9700

info@pohlmann-architekten.de

LV-Kostenschätzung

FGP - FEUERWEHRGERÄTEHAUS PLATE (2022008)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	1.322.315,75 EUR
- zzgl. MwSt:	249.669,56 EUR
- Gesamt, Brutto:	<u>1.571.985,31 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
00	CARPORT	-
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	-
01	GERÜSTBAUARBEITEN	5.583,04
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	6.643,82
03	FREIANLAGEN	63.664,93
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	75.761,27
04	ROHBAUARBEITEN	126.024,72
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	149.969,42
16	HOLZBAUARBEITEN	188.354,12
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	224.141,40
21	DACHABDICHTUNGSARBEITEN	46.853,95
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	55.756,20
24	FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7.657,35
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	9.112,25
25	ESTRICHARBEITEN	12.085,72
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	14.382,01
27	TÜREN - FENSTER	36.762,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	43.746,78
29	SCHLIESSSYSTEM	3.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.570,00
30	SONNENSCHUTZARBEITEN	2.860,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.403,40
31	METALLBAUARBEITEN	45.120,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	53.692,80
33	BAUREINIGUNGSARBEITEN	919,09
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.093,72
34	MALER- UND LACKIERARBEITEN	13.380,99
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	15.923,38
36	BODENBELAGSARBEITEN	9.390,58
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.174,79
39	TROCKENBAUARBEITEN	48.395,49
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	57.590,63
40	SANITÄR- LÜFTUNGS- + HEIZUNGSTECHNIK	164.238,99
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	195.444,40
50	BLITZSCHUTZ + ERDUNG	6.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	7.140,00
53	ELEKTROARBEITEN	226.365,60
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	269.375,06
63	HAUSALARMANLAGE	10.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.900,00
86	MÖBLIERUNG	53.064,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	63.146,16
87	FEUERLÖSCHER	500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	595,00
88	GEBÜHREN	4.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	5.355,00

LV-Kostenschätzung

FGP - FEUERWEHRGERÄTEHAUS PLATE (2022008)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
89	GUTACHTEN UND BERATUNG Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	7.416,00 8.825,04
90	HAUSANSCHLUSS WASSER Gesamt (inkl. MwSt. 7,0%), Brutto:	2.795,35 2.991,02
91	BAUGENEHMIGUNG Gesamt, Brutto:	6.500,00 6.500,00
95	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	230.883,83 274.751,76

Gesamtsumme: FGP - FEUERWEHRGERÄTEHAUS PLATE

Gewerke Gesamt, Netto: 1.322.315,75 EUR

zzgl. MwSt: 249.669,56 EUR

Gesamt, Brutto: 1.571.985,31 EUR